



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 -
C.F.00623530136

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 671

Data : 16/07/2009

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

Servizio : AMMINISTRATIVO

I.D. n. 4029221 AL/gp del 16.07.2009

**OGGETTO : LAVORI AL NUOVO SCALO MERCI IN LOCALITÀ MAGGIANICO,
PERMUTA AREA COMUNE DI LECCO CON DITTA TRAFILERIE SAN
GIOVANNI E FORMAZIONE OPERE EDILI VARIE.
Approvazione preventivo per spostamento impianti telefonici in Località
Maggianico. Affidamento lavori alla società TELECOM ITALIA s.p.a.**

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che "la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione";

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2009 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2009 e i relativi allegati (compreso l'aggiornamento del Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2009/2011-Elenco annuale 2009);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30.04.2009, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2009;

Ritenuta sussistere la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000, in forza del Decreto del Sindaco n. 8 del 12.01.2009 di nomina del Direttore del Settore Lavori Pubblici e del Decreto n. 34 del 12/02/2009 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

Premesso, sulla base degli atti d'ufficio, che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 404 in data 31.08.1999, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori inerenti il "Nuovo scalo merci in località Maggianico. Permuta area Comune di Lecco con Ditta Trafilerie San Giovanni e formazione opere edili varie", redatto dall'allora Ufficio Strade-Viabilità e Verde Pubblico del Comune di Lecco, per un importo di € 226.208,11.= previsto al Capitolo 22905 avente ad oggetto: "Spostamento pesa Trafilerie San Giovanni: permuta aree e realizzazione opere";
- i lavori in oggetto sono stati affidati all'Impresa Vitali S.p.A di Milano per un importo netto pari a € 176.545,47.=, ed con la stessa è stato sottoscritto il contratto di appalto stipulato in data 24.01.2000 rep. n. 30337;
- i lavori sono stati sospesi in data 07.03.2000, a causa della necessità di "*coordinare, con la proprietà dell'area in permuta, una serie di incontri per predisporre le modalità occorrenti per lo spostamento del materiale depositato a ridosso dell'ambito di cantiere, in modo tale da ottimizzare i requisiti necessari per la sicurezza sia delle Trafilerie S. Giovanni sia dell'impresa appaltatrice dei lavori*" e sono stati ripresi in data 22.06.2009;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 14.05.2009 è stata approvata la perizia di variante con aumento dell'importo netto contrattuale di € 132.318,24.=, IVA esclusa, pari allo 74,949%, con proroga dei termini contrattuali di giorni 58 naturali e consecutivi e con l'approvazione di un nuovo quadro economico di complessivi € 357.334,69.=;

Dato atto che la spesa complessiva di € 357.334,69.= trova adeguata copertura finanziaria nel Bilancio 2009 al Cap. 22905 "Spostamento pesa Trafileria San Giovanni: permuta aree e realizzazione opere", come segue:

- per € 164.233,29.=, imp. n. 1998/2792 Dett. 1
- per € 58.101,40.=, imp. n. 1998/2801 Dett. 1

- per € 135.000,00.=, imp. n. 08/2482.

Rilevata la necessità di procedere allo spostamento degli impianti telefonici in Località Maggianico a Lecco e che a tal proposito è stato chiesto alla società Telecom Italia S.p.A. il relativo preventivo di spesa con nota prot. n. 12036 del 17.03.2009;

Visto il seguente preventivo:

- preventivo 09 - SP 0187880 del 29.06.2009, trasmesso dalla società TELECOM ITALIA S.p.A. con sede a Milano ed acclarato al protocollo del Comune di Lecco al n. 32255 del 06.07.2009, relativo allo spostamento degli impianti telefonici da eseguirsi in Località Maggianico a Lecco, per un importo di € 5.497,67.= oltre € 1.099,53= per Iva 20% e quindi per complessivi € **6.597,20.=**;

Atteso che:

- l'intervento sopra citato può essere realizzato unicamente dalla società Telecom Italia S.p.A.;
- l'importo dei lavori ammonta a € 5.497,67.= oltre Iva 20%, per complessivi € 6.597,20.= per lo spostamento degli impianti telefonici da eseguirsi in Località Maggianico a Lecco

e ritenuto pertanto opportuno procedere ad affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 7, comma 1, del Regolamento per l'esecuzione in economia dei lavori approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 75 del 16.11.2007 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 03.03.2008;

Atteso che si rende necessario approvare un nuovo quadro economico al fine di garantire la copertura delle somme sopra citate, restando immutato il costo complessivo dell'intervento, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI Allacciamenti			
LAVORI DI : NUOVO SCALO MERCI IN LOCALITA' MAGGIANICO. PERMUTA AREA COMUNE DI LECCO CON DITTA TRAFILERIE SAN GIOVANNI E FORMAZIONE OPERE EDILI VARIE.			
	OGGETTO	IMPORTI	
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni		
		a corpo	€ 2.197,80
		a misura	€ 264.749,60
		in economia	€ 6.107,25
		<i>totale</i>	€ 273.054,65
b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
		O.S. a corpo	€ 6.335,69
		O.S. a misura	€ 29.473,37
		<i>totale</i>	€ 35.809,06
		TOTALE lavori+O.S.	€ 308.863,71
c)	SOMME A DISPOSIZIONE :		
c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ -
c2)	rilievo, accertamenti ed indagini		€ -
c3)	allacciamenti a pubblici servizi		€ 5.600,00
c4)	imprevisti		€ 284,23

c5)	acquisizione aree ed immobili	€	-
c6)	accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%)	€	-
c7)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnpaia)		
a)	Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza	€	-
b)	Supporto al RUP per validazione	€	-
c)	Atti notarili	€	-
d)	Assicurazione progettista interno	€	-
e)	incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	€	6.177,27
	<i>totale c7</i>	€	6.177,27
c8)	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)	€	-
c9)	Atti notarili	€	-
c10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti	€	-
a)	spese per pubblicità	€	774,69
b)	tassa appalti	€	-
	<i>totale c10</i>	€	774,69
c11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia)	€	3.000,00
	<i>totale somme a disposizione</i>	€	15.836,19
c12)	IVA ed eventuali altre imposte :		
	4%	€ -	€ -
	10%	€ 309.147,94	€ 30.914,79
	20%	€ 8.600,00	€ 1.720,00
		<i>totale I.V.A.</i>	€ 32.634,79
		TOTALE	€ 357.334,69

Dato atto che la spesa di € **6.597,20.=**, Iva 20% compresa per lo spostamento degli impianti telefonici da eseguirsi in Località Maggianico a Lecco è imputabile alla voce c3) “allacciamenti a pubblici servizi” – Allacciamenti del quadro economico dell’intervento in oggetto e trova copertura finanziaria nel Bilancio 2009, al Capitolo 22905 “Spostamento pesa Trafiliera San Giovanni: permuta aree e realizzazione opere” imp. 1998/2801 ____ sub;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;

Visto il D.P.R. n. 554 del 21.12.1999;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 in data 19.04.2000;

Visto il vigente Statuto ed i vigenti Regolamenti Comunali;

Viste le leggi vigenti in materia;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto di quanto illustrato nelle premesse;
2. di approvare il seguente preventivo:
 - preventivo 09 - SP 0187880 del 29.06.2009, trasmesso dalla società TELECOM ITALIA S.p.A. ed acclarato al protocollo del Comune di Lecco al n. 32255 del 06.07.2009 relativo allo spostamento degli impianti telefonici da eseguirsi in Località Maggianico a Lecco, per un importo di € 5.497,67.= oltre € 1.099,53= per Iva 20% e quindi per complessivi €. **6.597,20.=;**
3. di approvare un nuovo quadro economico al fine di garantire la copertura finanziaria delle somme sopra citate, restando immutato il costo complessivo dell'intervento, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI Allacciamenti			
LAVORI DI : NUOVO SCALO MERCI IN LOCALITA' MAGGIANICO. PERMUTA AREA COMUNE DI LECCO CON DITTA TRAFILERIE SAN GIOVANNI E FORMAZIONE OPERE EDILI VARIE.			
	OGGETTO		IMPORTI
a)	Importo esecuzione delle lavorazioni		
		a corpo	€ 2.197,80
		a misura	€ 264.749,60
		in economia	€ 6.107,25
		<i>totale</i>	€ 273.054,65
b)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza		
		O.S. a corpo	€ 6.335,69
		O.S. a misura	€ 29.473,37
		<i>totale</i>	€ 35.809,06
	TOTALE lavori+O.S.		€ 308.863,71
c)	SOMME A DISPOSIZIONE :		
c1)	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ -
c2)	rilievo, accertamenti ed indagini		€ -
c3)	allacciamenti a pubblici servizi		€ 5.600,00
c4)	imprevisti		€ 284,23
c5)	acquisizione aree ed immobili		€ -
c6)	accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 del D.Lgs 163/2006 (2%)		€ -
c7)	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari e di supporto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (compreso 2% cnpaia)		
a)	Incarichi esterni progettazione/DL/sicurezza		€ -
b)	Supporto al RUP per validazione		€ -
c)	Atti notarili		€ -
d)	Assicurazione progettista interno		€ -
e)	incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006		€ 6.177,27
		<i>totale c7</i>	€ 6.177,27
c8)	spese per attività di consulenza e di supporto ed accantonamento per accordi bonari (3%-art. 12 DPR 554/99)		€ -

c9)	Atti notarili		€	-
c10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, tassa appalti		€	-
a)	spese per pubblicità		€	774,69
b)	tassa appalti		€	-
	<i>totale c10</i>		€	774,69
c11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 2%cnpaia)		€	3.000,00
	<i>totale somme a disposizione</i>		€	15.836,19
c12)	IVA ed eventuali altre imposte :			
		4%	€ -	€ -
		10%	€ 309.147,94	€ 30.914,79
		20%	€ 8.600,00	€ 1.720,00
			<i>totale I.V.A.</i>	€ 32.634,79
			TOTALE	€ 357.334,69

4. di affidare alla società Telecom Italia S.p.A. l'esecuzione dei lavori inerenti al preventivo di cui sopra;
5. di dare atto che la spesa complessiva di **6.597,20.=**, Iva 20% compresa per lo spostamento degli impianti telefonici da eseguirsi in Località Maggianico a Lecco è imputabile alla voce c3) "allacciamenti a pubblici servizi" – Allacciamenti del quadro economico dell'intervento in oggetto e trova copertura finanziaria nel Bilancio 2009, RRPP al Capitolo 22905 "Spostamento pesa Trafileria San Giovanni: permuta aree e realizzazione opere" imp. 1998/2801 ___ sub ;
6. di dare atto che il pagamento dell'importo di **6.597,20.=** a favore di Telecom Italia s.p.a. avverrà tramite emissione di fattura con scadenza a 90 giorni, e che il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione mediante bonifico bancario;
7. di trasmettere alla società Telecom Italia S.p.A. copia della presente determinazione al fine di attivare tempestivamente l'esecuzione dei lavori in oggetto;
8. di trasmettere la presente determinazione al Settore Politiche di finanza e fiscalità locale – Bilancio – Patrimonio per i provvedimenti di competenza.

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(dott. Paolo Ripamonti)

IL DIRETTORE DI SETTORE
(arch. Antonello Longoni)

Allegato: preventivo Telecom Italia s.p.a. 09 NO – SP0187880

SETTORE: POLITICHE DI FINANZA E FISCALITA' LOCALE BILANCIO - PATRIMONIO
SERVIZIO: CONTABILITA' E BILANCIO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione n. 4029221 – n. 671 del 16/07/2009

Lecco, 28.07.2009

Il responsabile del procedimento
Daniela Porta

Il direttore di settore
Michele Brivio

INTERVENTO 2.09.01.01 CAP 22905 IMP. 1998/280102 SUB DEL FONDO 1998/280100 - BILANCIO
2008 RRPP 1998 PER € 6.597,20 COD. SIOPE 2106

Pratica trattata da Fausto Nani

Tornato originale il 07/08/2009 gp