



Comune di Lecco

AREA 6 - Governo del territorio, opere pubbliche, manutenzioni e decoro urbano

DETERMINAZIONE N. 911 DEL 01/08/2019

**OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI DI V.LE MONTEGRAPPA- ACQUATE.
CODICE CUP – D15B18002800004 / CODICE CIG 7949595552**

AGGIUDICAZIONE DI IGE IMPIANTI SRL DI SAN GIUSTINO (PG)

-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA-

IL DIRIGENTE

Decisione

Il Dirigente approva il verbale di gara (All. A Report procedura) e dichiara la conclusione della procedura aperta per l'appalto relativo all' "Intervento di manutenzione straordinaria presso la scuola primaria C. Battisti di V.le Montegrappa- Acquate.

Codice Cup – D15B18002800004 / codice Cig 7949595552"

aggiudicando l'appalto in oggetto all'impresa IGE IMPIANTI SRL con sede in VIA ADIGE, 9 – 06016 San Giustino (PG) - codice fiscale e P.IVA 01373380516, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale, per l'importo di € 201.599,89 (importo al netto del ribasso offerto del 26,696%), oltre a € 4.812,00 = per gli oneri della sicurezza e pertanto per un importo contrattuale netto di € 206.411,89= oltre IVA 22% e quindi per un importo complessivo lordo di € **251.822,50=**, dando atto che la stessa diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo alla ditta aggiudicataria [1].

L'appalto verrà svolto secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto e nel rispetto di quanto sottoscritto nel protocollo d'intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici.

Il dirigente impegna a favore della sopra indicata ditta la spesa pari a complessivi euro **251.822,50=** Iva 22% inclusa, nel rispetto

delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, dando atto che la spesa, precedentemente prenotata con Determinazione Dirigenziale n. 780 del 02 luglio 2019, trova copertura finanziaria nel Bilancio 2019 al Capitolo 2150303 come da prospetto allegato (All. B).

Il dirigente approva il quadro economico di aggiudicazione dell'opera (All. C) assumendo i nuovi impegni di spesa per le nuove voci del quadro economico di aggiudicazione come specificatamente indicato nell'allegato B).

Motivazione

Considerato che:

- il bando di gara è stato pubblicato per 15 giorni presso l'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Lecco [2]
- entro il termine stabilito dal bando di gara, sono regolarmente pervenute n. 7 offerte delle quali n. 7 ammesse

Come prescritto dal bando di gara:

Ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 10 (dieci), si procederà alla individuazione delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dallo stesso art. 97 comma 2 e 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e alla conseguente esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia; si procederà pertanto ad aggiudicare provvisoriamente l'appalto.

Considerato che dal report della procedura di gara generato il 19 luglio 2019, si aggiudica l'appalto in oggetto all'impresa IGE Impianti S.r.l. di San Giustino (PG) che ha offerto il ribasso percentuale del 26,696% essendo risultata l'offerta di maggior ribasso rispetto alle sette offerte ammesse. Essendo la stessa risultata non anomala rispetto alla soglia di anomalia del 27,254% non si procederà a chiedere le spiegazioni previste ai commi 4 e 5 dell'art. 97 del Codice degli Appalti.

Per quanto sopra riportato si ritiene opportuno procedere all'aggiudicazione della gara d'appalto.

Altre informazioni

L'intervento in oggetto è previsto nel Programma Triennale dei Lavori pubblici 2018/2020.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 10 gennaio 2019 è stato approvato in linea tecnica il documento di fattibilità tecnico economica relativo all' INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI DI V.LE MONTEGRAPPA - ACQUATE. CODICE CUP - D15B18002800004. elaborato dal geom. Ilaria Bonfanti e dal geom. Carlo Dell'Oro del Comune di Lecco e depositato agli atti dell'Area 6.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 27 giugno 2019 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo relativo all' INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA C. BATTISTI DI V.LE MONTEGRAPPA - ACQUATE. CODICE CUP - D15B18002800004".

Redatto dall'Arch. Alberto Alborghetti con sede a Lecco, in Via Seminario 54, C.F. LBRLRT66R29E507H, P.IVA 02317640130.

Con Determinazione Dirigenziale n. 780 del 2 luglio 2019 è stata prenotata la spesa di euro 279.830,94=, oltre IVA 22% per un totale di Euro 341.393,75= e indetta la procedura aperta tramite la piattaforma telematica SINTEL ID procedura n. 112595746, procedendo all'aggiudicazione effettuata con il criterio del prezzo più basso rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, mediante ribasso sull'importo dei lavori a base di gara e con prezzo offerto comunque inferiore a quello posto a base di gara. L'ammontare complessivo contrattuale sarà determinato dagli oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso di gara), quantificati in euro 4.812,00= (oltre IVA 22%) sommati all'importo dei lavori a base di gara di euro € 279.830,94 =, (oltre IVA 22%) al netto del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario.

Saranno osservate le disposizioni previste dall'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 mediante pubblicazione degli atti di gara sul sito internet del Comune di Lecco nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

La presente determinazione, comportante assunzione di impegno di spesa, sarà efficace solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Normativa di riferimento [\[3\]](#)

- [1] ai sensi dell'art. 32 comma 7 (Fasi delle procedure di affidamento), del D.Lgs. n. 50/2016
- [2] in conformità all'art. 60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 di ridurre i tempi di pubblicazione del bando ad evidenza pubblica a 15 gg, in quanto per opportunità e urgenza di effettuare i lavori per l'inizio delle attività sportive già programmate per il mese di settembre nel centro sportivo al Bione, non possono essere rispettati i termini minimi stabiliti dal comma 1 dello stesso articolo
- [3] - Decreto n 71 del 29/03/2018 con il quale il Sindaco ha confermato il Decreto n 251/2017 di conferimento incarico dirigente responsabile Area 6 – Governo del territorio, opere pubbliche, manutenzioni e decoro urbano all'Arch. Davide Cereda
-T.U.E.L. (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) del 18 agosto 2000 n. 267;
-Decreto Legislativo 50/2016;
-D.P.R. 5.10.2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per la parte ancora vigente;
- Deliberazione n. 5 del 14.01.2019, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2019/2020/2021 e relativi allegati.
- Deliberazione n. 4 del 14.01.2019 , con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2019/2020/2021
- Deliberazione n. 18 del 24.01.2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione 2019/2021. Assegnazione risorse finanziarie.

- Allegati:
- All. a – Report di aggiudicazione
 - All. b - Prospetto impegni – cronoprogramma
 - All. c – QE aggiudicazione

Il Dirigente
LUCA GILARDONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005